



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 399

від 18 серпня 2021 року

місто Обухів

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку на капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області

Відповідно до підпункту 5 пункту а статті 28, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи експертну оцінку від 20 липня 2021 року №121209-ОК надану ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» у Київській області щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, з метою проведення капітального ремонту дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області:

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на проведення капітального ремонту дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області, складений відповідно до вимог ДСТУ Б Д.11-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» в сумі – 282,634 тис. грн. (двісті вісімдесят дві тисячі шістсот тридцять чотири гривні) (додається).

2. Надати право підпису від Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області вищезазначеного кошторису (в графі «затверджено») заступнику міського голови Максиму ВЯХІРСЬУ.

Обухівський міський голова



Олександр ЛЕВЧЕНКО

Виконавчий комітет Обухівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Заступник міського голови М.О.Вехірієв

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 282,634 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис.-грн.

(послання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області

Складений в поточних цінах станом на 19 липня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дорога по вул. Зелений Гай в м. Обухів Київської області	198,634	-	-	198,634
		Разом по главі 2:	198,634	-	-	198,634
		Разом по главах 1-7:	198,634	-	-	198,634
		Разом по главах 1-8:	198,634	-	-	198,634
		Разом по главах 1-9:	198,634	-	-	198,634
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2,980	2,980
		Разом по главі 10:	-	-	2,980	2,980

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	4,995	4,995
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,700	2,700
		Разом по главі 12:			7,695	7,695
		Разом по главах 1-12:	198,634	-	10,675	209,309
		Кошторисний прибуток (П)	0,960	-	-	0,960
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,174	0,174
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4,767	-	0,256	5,023
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	20,062	-	-	20,062
		Разом	224,423	-	11,105	235,528
		Податок на додану вартість	-	-	47,106	47,106
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	224,423	-	58,211	282,634

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту


ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

О.В.Стасюк

В.П.Філосова

М.О.Вяхірсв



Інпроект

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробнича фірма
«Інпроект»**

вул. Антоновича, 172, оф.1215,
м. Київ, 03150
www.inproekt.kiev.ua

тел. +38(044) 334-75-16
тел. +38(044) 334-75-49
E-mail: work@inproekt.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «ІНПР» «Інпроект»



Ірина Сіренко

м. Київ
№ 121209-ОК

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

щодо розгляду кошторисної документації
по об'єкту

**«Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай
в м. Обухів Київської області»**

Замовник – Виконавчий комітет Обухівської міської
ради Київської області

Генеральний проєктувальник – ТОВ «Артбудпроект Інвест»

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 09 липня 2021 року складала **285,450** тис. гривень, у тому числі:

будівельні роботи – 224,714 тис. грн.;
устаткування, меблі, інвентар – 0 тис. грн.;
інші витрати – 60,736 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауваг

