ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 397

від 18 серпня 2021 року місто Обухів

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку на капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн. Яблуневий в м. Обухів Київської області

Відповідно до підпункту 5 пункту а статті 28, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи експертний звіт від 20 липня 2021 року №121218-ЗК наданий, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» у Київській області, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, з метою проведення капітального ремонту внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн.Яблуневий в м. Обухів Київської області:

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на проведення капітального ремонту внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн.Яблуневий в м. Обухів Київської області, складений відповідно до вимог ДСТУ Б Д.11-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» в сумі – 306,056 тис. грн. (триста шість тисяч п'ятдесят шість гривень) (додається).

2. Надати право підпису від Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області вищезазначеного кошторису (в графі «затверджено») заступнику міського голови Максиму ВЯХІРЄВУ.

УКРАЇНА * ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код 04362680

Обухівський міський голова Олександр ЛЕВЧЕНКО

Форма № 5

Виконавчий комітет Обухівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено За ступник міського голови М.О.Вяхірєв

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 306,056 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн.Яблуневий в м. Обухів Київської області

Складений в поточних цінах станом на 19 липня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Внутрішньодворовоий проїзд та пішохідні зони житлового будинку №7 мкрн.Яблуневий в м. Обухів Київської області	212,891	-	-	212,891
		Разом по главі 2:	212,891	-	-	212,891
		Разом по главах 1-7:	212,891	-	-	212,891
		Разом по главах 1-8:	212,891	-	-	212,891
		Разом по главах 1-9:	212,891	-	-	212,891
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	**Глава 10. Утримання служби замовника** Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3,193	3,193

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	3,193	3,193
		Глава 12. Проєктно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проєктних робіт	-	-	4,995	4,995
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проєктної документації	-	-	2,700	2,700
		Разом по главі 12:	-	-	7,695	7,695
		Разом по главах 1-12:	212,891	-	10,888	223,779
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	3,723	-	-	3,723
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,673	0,673
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	5,109	-	0,261	5,370
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	21,502	-	-	21,502
		Разом	243,225	-	11,822	255,047
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	51,009	51,009
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	243,225	-	62,831	306,056

Керівник проєктної організації _____ О.В.Стасюк

Головний інженер проєкту _____ В.П.Філосова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови _____ Вяхірєв М.О.

Інпроект

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробнича фірма
«Інпроект»

вул. Антоновича, 172, оф.1215,
м. Київ, 03150
www.inproekt.kiev.ua

тел. +38(044) 334-75-16
тел. +38(044) 334-75-49
E-mail: work@inproekt.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ТОВ «НВФ «Інпроект»
М.П.
Ірина Сіренко
«20» липня 2021 р.

м. Київ
№ 121218-ЗК

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проектом (дефектним актом)
«Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн. Яблуневий в м. Обухів Київської області»

Замовник – Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області

Генеральний проектувальник – ТОВ «Артбудпроект Інвест»

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 09 липня 2021 року складала **309,470** тис. гривень, у тому числі:

будівельні роботи –244,004 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0 тис. грн.;

інші витрати – 65,466 тис.грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауваг установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, складено згідно з вимогами ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 19 липня 2021 року складає **306,056** тис. гривень, у тому числі:

будівельні роботи –243,225 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0 тис. грн.;

інші витрати – 62,831 тис.грн.

Під час проведення експертизи технічну та технологічну частини проектної документації на будівництво не розглядали.

Відповідальний експерт Сергій Лясковський

М.П. (сертифікат АЕ №003427)

Серія АА №

121218-ЗК