



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 403**

від 19 серпня 2021 року

місто Обухів

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку на капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4, №5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області

Відповідно до підпункту 5 пункту а статті 28, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи експертний звіт від 20 липня 2021 року №121217-ЗК наданий ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект» у Київській області щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, з метою проведення капітального ремонту внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4, №5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області:

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на проведення капітального ремонту внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4, №5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області, складений відповідно до вимог ДСТУ Б Д.11-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» в сумі – 1944,542 тис. грн. (один мільйон дев'ятсот сорок чотири тисячі п'ятсот сорок дві гривні) (додається).
2. Надати право підпису від Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області вищезазначеного кошторису (в графі «затверджено») заступнику міського голови Максиму ВЯХІРСЬКУ.

Обухівський міський голова



Олександр ЛЕВЧЕНКО

Виконавчий комітет Обухівської міської ради  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**

*Заступник міського голови М.Вахирев*

Зведений кошторисний розрахунок суми 1944,542 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" 20 " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків №4, №5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів  
Київської області

Складений в поточних цінах станом на 19 липня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Внутрішньодворовий проїзд та пішохідні зони в районі житлових будинків №4, №5 мікрорайону Яблуневий в м. Обухів Київської області	1391,258	-	-	1391,258
		<b>Разом по главі 2:</b>	1391,258	-	-	1391,258
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	1391,258	-	-	1391,258
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	1391,258	-	-	1391,258
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	1391,258	-	-	1391,258
2	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b> Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	20,869	20,869

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Разом по главі 10:</b>		-	-	20,869	20,869
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	6,750	6,750
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,700	2,700
	<b>Разом по главі 12:</b>		-	-	9,450	9,450
	<b>Разом по главах 1-12:</b>		1391,258	-	30,319	1421,577
	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>		20,527	-	-	20,527
	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних • організації (АВ)</b>		-	-	3,713	3,713
	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>		33,390	-	0,728	34,118
	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>		140,517	-	-	140,517
	<b>Разом</b>		1585,692	-	34,760	1620,452
	<b>Податок на додану вартість</b>		-	-	324,090	324,090
	<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>		1585,692	-	358,850	1944,542


Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

М.О.Вяхірев





**Інпроект**

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Науково-виробнича фірма  
«Інпроект»**

вул. Антоновича, 172, оф.1215,  
м. Київ, 03150  
www.inproekt.kiev.ua

тел. +38(044) 334-75-16  
тел. +38(044) 334-75-49  
E-mail: work@inproekt.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  
ТОВ «НВО «Інпроект»



Ірина Сіренко

м. Київ  
№ 121217-ЗК

**ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)**

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації  
за робочим проектом (дефектним актом)

**«Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних  
зон в районі житлових будинків №4, №5 мікрорайону Яблуневий  
в м. Обухів Київської області»**

**Замовник** – Виконавчий комітет Обухівської міської  
ради Київської області

**Генеральний проектувальник** – ТОВ «Артбудпроект Інвест»

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою  
кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 09 липня  
2021 року складала **1950,809** тис. гривень, у тому числі:

будівельні роботи – 1590,566 тис. грн.;  
устаткування, меблі, інвентар – 0 тис. грн.;  
інші витрати – 360,243 тис. грн.




За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауваг встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, складено згідно з вимогами ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 19 липня 2021 року складає **1944,542** тис. гривень, у тому числі:

будівельні роботи – 1585,692 тис. грн.;  
устаткування, меблі, інвентар – 0 тис. грн.;  
інші витрати – 358,850 тис. грн.

Під час проведення експертизи технічну та технологічну частини проектної документації на будівництво не розглядали.

Відповідальний експерт



Сергій Лясковський

(сертифікат АЕ №003427)

Серія АА № 121217-3К