



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 508

від 03 жовтня 2023 року

місто Обухів

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «Капітальний ремонт пішохідної зони (з укріпленням узбіччя) по вул. Козацький Шлях в м. Обухів Київської області»
Коригування

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, згідно комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки, що затверджена рішенням Обухівської міської ради від 24.12.2020 №59-3-VIII, враховуючи позитивний експертний звіт від 22 вересня 2023 року №351-09-23/КШ, надану Товариством з обмеженою відповідальністю «Експерт Проект Груп» щодо розгляду кошторисної документації, з метою проведення капітального ремонту пішохідної зони (з укріпленням узбіччя) по вул. Козацький Шлях в м. Обухів Київської області

Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Капітальний ремонт пішохідної зони (з укріпленням узбіччя) по вул. Козацький Шлях в м. Обухів Київської області» Коригування, складений згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві» та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» у сумі – 1 112 725,00 (один мільйон сто дванадцять тисяч сімсот двадцять п'ять) гривень 00 копійок (додається).

Секретар Обухівської міської ради

Сергій КЛОЧКО

Ю. НАГОРНА



Виконавчий комітет Обухівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Всього по зведеному кошторисному розрахунку з
урахуванням виконаних робіт 11 927,25 тис. грн.
Виконано робіт станом на 11.09.2023р. 45,000 тис. грн.
Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1086,735 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"22" вересня 2023

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт пішохідної зони (з укріпленням узбіччя) по вул. Козацький Шлях в м. Обухів Київської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 22 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Пішохідна зона по вул. Козацький Шлях в м. Обухів Київської області	819,406	-	-	819,406
		Разом по главі 7:	819,406	-	-	819,406
		Разом по главах 1-7:	819,406	-	-	819,406
		Разом по главах 1-8:	819,406	-	-	819,406
		Разом по главах 1-9:	819,406	-	-	819,406
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	12,291	12,291
		Разом по главі 10:	-	-	12,291	12,291

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Товарний ярлик не буди
капітальського розрахунку
Розробник: О.В. Аноніма



ТОВ "Експерт Проект Груп"

ЄДРПОУ 41403089 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 31

www.epg.expert office@epg.expert +38(044)-592-22-12 445922212



Документ створено
в Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

(Директор)

Цуканова Інна Миколаївна

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище

29 вересня 2023 р.

місто Київ

Реєстраційний номер EX01:2448-9597-1279-0042

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 351-09-23/КШ від 22 вересня 2023

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочий проект

(стадія проектування)

«Капітальний ремонт пішохідної зони (з укріпленням узбіччя) по вул. Козацький Шлях в м. Обухів Київської області» Коригування

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації EM01:1732-4920-5056-4649

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:0377-6586-5118-3007

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (04362680), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Київська обл., Обухівський район, Обухівська територіальна громада, м. Обухів (станом на 01.01.2021), вулиця Київська , б. 10

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТБУДПРОЕКТ ІНВЕСТ"

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТБУДПРОЕКТ ІНВЕСТ"

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 11 вересня 2023 року складала 1380.292 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи - 1075.064 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар - 0.0 тис. грн.

інші витрати - 305.228 тис. грн.

Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочий проект, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 22 вересня 2023 року складає 1112.725 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи - 851.014 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар - 0.0 тис. грн.

інші витрати - 261.711 тис. грн.

Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

Директор

Цуканова Інна Миколаївна

Підпис

Ініціал, прізвище

Головний експерт проекту

Боричко Тамара Юріївна

Підпис

Ініціал, прізвище